
 

 

SERGIO PRADOS FERNÁNDEZ, SECRETARIO GENERAL ILTMO. AYTO. DE CUEVAS DEL 
ALMANZORA, de conformidad con lo dispuesto en el art. 38 a 44 Ley 39/2015 1 octubre;  acredito y certifico 
de acuerdo con el art. 92 LRBRL, art. 2 RD 128/18, 16 de marzo y art. 206 ROF,  a fin de determinar la 
eficacia del acto notificado, así como la ejecutoriedad y ejecutividad del presente acto, el cual se dicta la 
presente acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión ordinaria de fecha de 14 de noviembre 
de 2023, acuerdo el cual dispone de forma literal lo siguiente: 
 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, en sesión ordinaria de fecha de 14 d noviembre de 2023 de conformidad 
con las competencias atribuidas en Sesión Extraordinaria del art. 38 RD 2568/86 28 noviembre y en virtud 
de las potestades atribuidas en el art. 23 Ley 7/85 2 abril modificado por Ley 27/13 27 diciembre: 
 
ACUERDA entre otros asuntos, lo siguiente: 
 
CONTRATO DE OBRAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA CASA BURGUESA DE TORCUATO 
SOLER BOLEA, EN EL MARCO DE AYUDAS DEL PLAN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE 
TITULARIDAD PÚBLICA (PIREP) FINANCIADOS POR LA UNION EUROPEA NEXT GENERATION – 
PLAN DE RECUPERACIÓN – MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA –
GOBIERNO DE ESPAÑA (DERIVADOS DEL FONDO EUROPEO DE RECUPERACIÓN NEXT 
GENERATION EU. C2I5PL/22/00734. COMPONENTE 2. INVERSIÓN 5. 
 
 
APROBACIÓN DE PROYECTO - APROBACIÓN PCAP, CCP – APROBACIÓN EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN – APROBACIÓN DEL GASTO Y DISPONER LA APERTURA PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. TRAMITACIÓN URGENTE.- 

EXPEDIENTE: 2023/358000/006-013/00002 

1.- Antecedentes documentales en cuanto al expediente de contratación: 
 
1.1.- Mediante Providencia de Alcaldía de fecha 16/10/2023 y propuesta de gasto del área promotora de 
fecha 23/10/2023 se ordena incoar el expediente de contratación y se instruya por el servicio de 
contratación, respectivamente. 
 
1.2.- El proyecto de obras de rehabilitación integral de la casa burguesa de Torcuato Soler Bolea EN EL 
MARCO DE AYUDAS DEL PLAN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE TITULARIDAD PÚBLICA 
(PIREP) FINANCIADOS POR LA UNION EUROPEA NEXT GENERATION – PLAN DE RECUPERACIÓN 
– MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA –GOBIERNO DE ESPAÑA 
(DERIVADOS DEL FONDO EUROPEO DE RECUPERACIÓN NEXT GENERATION EU. C2I5PL/22/00734. 
COMPONENTE 2. INVERSIÓN 5, fue entregado en una primera versión en fecha 28/08/2023 que fue 
revisado por el técnico a fin de subsanar deficiencias, ha sido entregado en su versión definitiva en fecha 
10/11/2023 habiendo sido objeto de informe de supervisión por parte del Técnico Municipal en fecha 
10/11/2023 y visto bueno para aprobación por el mismo técnico en fecha 10/11/2023, siempre y cuando se 
obtenga informe favorable de Cultura,  a fin de incorporar a PIREP ambos documentos correspondientes a 
la fase de seguimiento del proyecto de ejecución. 
 
1.3.- Consta certificado emitido por la Intervención Municipal de fecha 13/11/2023 sobre existencia de 
crédito en el presupuesto general e 2023 del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, aplicación 
presupuestaria 336.632.00 – referencia 22023001248 “Proyecto Rehabilitación de la casa burguesa de 
Torcuato Soler Bolea” habiéndose practicado la Retención de Crédito en fecha 20/03/2023 con el número 
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de operación 220230002179 por el importe total del gasto 682.331,78 € (que incluye la parte de honorarios 
por servicios ya adjudicados, cuyo importe ya están en fase AD) quedando en la retención de crédito importe 
suficiente para la presente licitación. 
 
1.4.- Consta memoria justificativa / informe de necesidad redactada por los Técnicos del Area de Urbanismo 
(Arquitecto) y Contratación (TAG) y por el Concejal de Area gestora, Concejal de Urbanismo,  de fecha 
11/11/2023. 
 
1.5.- Consta acta de replanteo del proyecto para la ejecución de la obra de fecha 10/11/2023 firmada por el 
técnico municipal. 
 
1.6.- Constan en los pliegos de cláusulas administrativas y un anexo al PCAP (con las especialidades de 
gestión de los fondos PRTR y PIREP LOCAL) así como el Cuadro de Características del contrato (CCP) 
con sus anexos al que hay que estar por expresa remisión del PCAP, el cual contiene todas las 
particularidades de la presente licitación complementando al PCAP, elaborados por la TAG, del Servicio de 
Contratación a fecha 13/11/2023. 
 
1.7.- Se han emitido los preceptivos informes de Secretaría General e Informe de Intervención de 
fiscalización favorable, ambos de fecha 13/11/2023. 
 
2.- Resto de antecedentes del expediente de los que se deben dejar constancia por el órgano de 
contratación: 
 
2.1.- La obra está financiada en virtud de RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE 02/12/2022 DE LA 
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE TITULARIDAD PÚBLICA 
EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, DICTADA POR 
EL SECRETARIO GENERAL DE AGENDA URBANA Y VIVIENDA (P.D. Orden TMA/1007/2021) por 
delegación de la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
 
Objeto/Actividad Subvencionable: Rehabilitación integral de la casa burguesa de Torcuato Soler Bolea 
(incluye coste de la obra y honorarios de los técnicos) 
 
Componente 2 “Implementación de la Agenda Urbana Española: Plan de Rehabilitación y Regeneración 
Urbana.”  
 
Proyecto 5 de la Línea C2 I5 “Programa de Impulso a la rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP).”, que 
persigue la rehabilitación sostenible del parque público institucional, con una visión integral y para todo tipo 
de edificios de uso público, con el objetivo de realzar el papel ejemplarizante que debe ejercer la 
administración pública, tanto en el cumplimiento de obligación de renovación energética del parque público 
edificado como en la calidad de las actuaciones que se lleven a cabo con la financiación que ofrece el 
PRTR.  
 
Código de referencia único C2I5PL/22/00734.  
 
HITO (según datos validados en Coffe):  36 – la finalización de las renovaciones de edificios públicos, con 
una reducción media de al menos un 30 % de la demanda de energía primaria (al menos 290.000 m²). 
37 - Finalización de las renovaciones de edificios públicos, con una reducción media de al menos un 30 % 
de la demanda de energía primaria (al menos 1 230 000 m2). 
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Desglose de actuaciones subvencionadas: 

  
- Presupuesto total de la actuación incluidas las obras  

y honorarios (con impuestos)   682.331,78 €  (**) 

- corresponde a obras    622.678,78 € 

- Coste elegible (sin impuestos)   563.910,56 € 

- Corresponde a obras    514.610,56 € 

- Subvención concedida   539.644,84 € 

- Corresponde a obras     491.139,83 € 

(**) Importe total inversión subvencionable que incluye los honorarios por el contrato de servicios ya adjudicado para redacción de 
proyecto y direcciones técnicas, ya contratado. 
 

2.2.- La necesidad a satisfacer con el presente contrato, tal y como consta en la propuesta – memoria 
justificativa del contrato redactada por  los Técnicos del Área de Urbanismo y Contratación y el Concejal de 
Urbanismo de fecha  11/11/2023 y en el PCAP y CCP es cubrir la rehabilitación integral de la casa burguesa 
Torcuato Soler Bolea, en el marco de las competencias municipales, el art. 25.2.a) de la Ley 7/85 considera 
como competencias propias la conservación y rehabilitación de la edificación. La actuación de rehabilitación 
tiene por objeto la mejora de las condiciones de confort del edificio, la mejora de la eficiencia energética y 
la mejora de las condiciones funcionales y de accesibilidad, de conformidad con el art. 63.3.a, 116.1, 2 y 
4.e) de la LCSP y 73 del RGLCAP). 
 
 
2.3.- El Presupuesto Base de Licitación será de 622.678,78,00 € (siendo el IVA 21%, incluido, en 
partida independiente 108.068,22 €) presupuesto que podrá ser mejorado por los licitadores. 
El Valor Estimado del Contrato: 514.610,56 €, Calculado en base al art. 101 LCSP, conforme al proyecto. 

2.4.- El plazo de ejecución es de SEIS MESES, conforme a lo previsto en el PCAP y en el proyecto 

2.5.- El procedimiento que rige la presente licitación es abierto SIMPLIFICADO conforme al art. 159 LCSP 
con las especialidades establecidas en el art. 52 del Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre por el 
que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se tramita este contrato por considerarse 
adecuado al no sobrepasar el umbral establecido para los contratos de obras en el que encajan las 
prestaciones que se quieren contratar. No está sujeto a regulación armonizada. Contrato administrativo de 
OBRAS de conformidad con el art. 13. 

Tramitación URGENTE, en virtud del art.119 de la LCSP y 48 y 50.1.b) del RDLey 36/2020, La urgencia, 
según se establece en la memoria justificativa, viene motivada para cumplir los plazos de ejecución del 
proyecto financiado, 30/09/2024. 

2.6.- El contrato no se divide en lotes, justificando la razón de su no división en la memoria justificativa y de 
forma resumida en el CCP, de conformidad con el art. 99.3 de la LCSP Para garantizar la correcta prestación 
de todos los trabajos, teniendo en cuenta el carácter del Proyecto y la vinculación de todos los trabajos 
entre sí, se considera adecuado que no se divida en lotes justificándose en base al hecho de que la 
prestación independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato puede 
dificultar la correcta ejecución desde un punto de vista técnico; también pudiera existir riesgo para la 
correcta ejecución, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, 
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cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución de una pluralidad de 
contratistas diferentes. 

Con la no división en lotes del objeto del contrato se cumple con los requisitos de procedimiento y publicidad 
establecidos en la normativa de contratación. 

2.7.- De conformidad con la DA 2ª LCSP, se acredita que el presente Contrato de obras, no excede del 10% 
de los Recursos Ordinarios, del PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2023. Acreditada la Competencia 
de la Junta de Gobierno Local, para el desarrollo de los actos de preparación, licitación, adjudicación del 
presente Contrato Administrativo.  Determinándose en el presente la existencia de crédito adecuado y 
suficiente según lo dispuesto en el art. 116 LCSP, reiterando el cumplimiento del Principio de Especialidad 
cualitativa y cuantitativa, según LGP y art. 172 y 173 TRLRHL.   
 
2.8.- Expediente de Contratación Administrativa, que se inicia mediante Procedimiento ABIERTO 
SIMPLIFICADO, de conformidad con el art. 159 LCSP y 52 del RD Ley 36/2020.   Acreditada en 
consecuencia la necesidad de Publicación de anuncio de Licitación conforme al art. 135 LCSP  y 
Convocatoria del presente procedimiento en el que el plazo de presentación de las solicitudes será de 
QUINCE DÍAS naturales desde el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil del 
contratante y plataforma de Contratos del Sector Público conforme al art. 159.3 LCSP y 50,1,b) RD Ley 
36/2020.  
 
2.9.- En el presente expediente de contratación se ha tenido en cuenta la Instrucción de 23/12/2021 de la 
Junta Consultiva de contratación Pública del Estado sobre aspectos a incorporar en los expedientes y en 
los Pliegos rectores de los contratos que se vayan a financiar con Fondos Procedentes del Plan de 
Recuperación y por tanto está sujeto a las siguientes obligaciones: 
 
a) El órgano de contratación deberá definir y planificar correctamente las condiciones bajo las cuales va a tener lugar 
la selección del contratista y la ejecución del contrato público. 
b) Deben cumplirse los principios aplicables al PRTR, mediante la correspondiente definición y autoevaluación, 
conforme al art. 2 de la Orden 1030/2021. 
- Concepto de hito y objetivo, así como los criterios para su seguimiento y acreditación del resultado. 
- Etiquetado verde y etiquetado digital 
- Análisis de riesgo en relación con posibles impactos negativos significativos en el medioambiente (DNSH) 
seguimiento y verificación del resultado final. 
- Refuerzo de mecanismo para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés: 
• Realizar una evaluación de riesgo de fraude, corrupción o conflicto de interés mediante la Declaración de Ausencia 
de Conflicto de Intereses (DACI) de todos los intervinientes en el procedimiento, así como contratistas y 
subcontratistas. Incluir todas las DACI en el expediente de contratación. 
• Acreditar la disponibilidad de un procedimiento para abordar conflictos de interés y fraude. (Plan de medidas 
antifraude aprobado por el Pleno de la Corporación en fecha 24/02/2023). 
- Compatibilidad del régimen de ayudas del Estado y prevención de la doble financiación. Se ha verificado que para 
este expediente no consta otra subvención para la misma finalidad. 
- Identificación del perceptor final de los fondos, sea como beneficiarios de las ayudas o adjudicatario de un contrato 
o subcontratista. 
- Medidas de comunicación. 
 

2.10.- Se ha solicitado en fecha 02/11/2023 y 11/11/2023 informe a la delegación de Cultura de la Junta de 
Andalucía el ubicarse la rehabilitación en un edificio que se encuentra en el entorno de protección de la 
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Iglesia de la Encarnación (edificio catalogado como BIC - Monumento) en virtud de la disposición adicional 
cuarta de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.  

Dicho informe tiene carácter preceptivo y deberá tener sentido favorable para que las actuaciones se 
puedan realizar por lo que, de emitirse con condicionantes, éstos se deberán tener en cuenta tanto en la 
fase de proyecto como en la fase de ejecución de las obras.  

Se estima que el informe se obtendrá en la primera semana de diciembre, lo que se publicará en la 
Plataforma de Contratos del Sector Público a fin de que los licitadores conozcan el sentido del mismo, con 
las modificaciones oportunas si las hubiere y la ampliación de plazo de presentación de ofertas que fuese 
necesaria, a fin de garantizar la concurrencia, publicidad e igualdad de trato.  

En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adic. 2ª de la LCSP  y art. 21 
LRBRL los artículos 116  y 117 de la LCSP 2017, se ACUERDA 

PRIMERO. -  Aprobar el PROYECTO DE EJECUCIÓN de la obra denominada REHABILITACIÓN 
INTEGRAL DE LA CASA BURGUESA DE TORCUATO SOLER BOLEA, EN EL MARCO DE AYUDAS DEL 
PLAN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE TITULARIDAD PÚBLICA (PIREP) FINANCIADOS POR 
LA UNION EUROPEA NEXT GENERATION – PLAN DE RECUPERACIÓN – MINISTERIO DE 
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA –GOBIERNO DE ESPAÑA (DERIVADOS DEL 
FONDO EUROPEO DE RECUPERACIÓN NEXT GENERATION EU. C2I5PL/22/00734. COMPONENTE 2. 
INVERSIÓN 5,  
 
SEGUNDO.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP;  Anexo al PCAP con 
las especialidades de gestión de los fondos PRTR y PIREP LOCAL y CCP) que junto con el Pliego e 
Prescripciones Técnicas que se incluye en el proyecto de ejecución, regirán la contratación de la obra 
denominada REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA CASA BURGUESA DE TORCUATO SOLER BOLEA, 
EN EL MARCO DE AYUDAS DEL PLAN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE TITULARIDAD 
PÚBLICA (PIREP) FINANCIADOS POR LA UNION EUROPEA NEXT GENERATION – PLAN DE 
RECUPERACIÓN – MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA –GOBIERNO 
DE ESPAÑA (DERIVADOS DEL FONDO EUROPEO DE RECUPERACIÓN NEXT GENERATION EU. 
C2I5PL/22/00734. COMPONENTE 2. INVERSIÓN 5,  
 
TERCERO. - Aprobar la necesidad del contrato para la rehabilitación integral de la casa burguesa Torcuato 
Soler Bolea, en el marco de las competencias municipales, el art. 25.2.a) de la Ley 7/85 considera como 
competencias propias la conservación y rehabilitación de la edificación. La actuación de rehabilitación tiene 
por objeto la mejora de las condiciones de confort del edificio, la mejora de la eficiencia energética y la 
mejora de las condiciones funcionales y de accesibilidad, todo ello conforme a la Orden TMA/178/2022 de 
28 de febrero, según datos presentado para la subvención de la ayuda convocada y concedida. 
 
CUARTO. - Aprobar el expediente para la contratación, quedando la ejecución de la obra condicionada a 
la disponibilidad de los terrenos conforme dispone el art. 236 de la LCSP. 

QUINTO. – Autorizar y aprobar el gasto correspondiente que comporta el presente contrato por importe de 
622.678,78 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 336.632.00 del vigente presupuesto, referencia 
22023001248 “Proyecto Rehabilitación de la casa burguesa de Torcuato Soler Bolea” habiéndose 
practicado la Retención de Crédito en fecha 20/03/2023 con el número de operación 220230002179. 
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SEXTO. -  Aprobar la apertura del procedimiento de adjudicación, ordenando al Servicio de Contratación 
que mediante un procedimiento abierto simplificado, tramitación urgente y una pluralidad de criterios 
de adjudicación, se contrate la ejecución de la obras denominada REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA 
CASA BURGUESA DE TORCUATO SOLER BOLEA, EN EL MARCO DE AYUDAS DEL PLAN DE 
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE TITULARIDAD PÚBLICA (PIREP) FINANCIADOS POR LA UNION 
EUROPEA NEXT GENERATION – PLAN DE RECUPERACIÓN – MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA –GOBIERNO DE ESPAÑA (DERIVADOS DEL FONDO EUROPEO DE 
RECUPERACIÓN NEXT GENERATION EU. C2I5PL/22/00734. COMPONENTE 2. INVERSIÓN 5, con un 
VE de 514.610,56 € y un PBL de 622.678,78 € y una duración de seis meses, sin previsión de prórroga, 
previa licitación del contrato en el perfil de contratante y en la Plataforma de Contratación del Sector Público, 
al objeto de que por los interesados puedan presentarse proposiciones para la adjudicación del contrato, 
conforme al art. 347 LCSP para que en el plazo de VEINTE días naturales desde el siguiente a la 
publicación. 

SÉPTIMO. - Dar traslado del presente acuerdo al Urbanismo, a la Intervención Municipal y al Servicio de 
Contratación. 

RECURSOS: 
• Potestativo de Reposición: ante el Sr. alcalde-presidente en el plazo de un mes, desde el día siguiente a 
la notificación del mismo (artículo 123 Y 124 de la Ley 39/2015). 
• Contencioso-administrativo: ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Almería, en 
el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación del presente acto, o de la Resolución del 
Recurso potestativo de reposición. 
• Cualquier otro que estime oportuno, en virtud de lo dispuesto en el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre. 
 
Procedo a la Práctica de la notificación del presente Acuerdo para determinar el comienzo de la eficacia y 
ejecutividad del acto notificado, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 39, 40 y 41 Ley 39/15 1 octubre  y 
de acuerdo con el art. 51 LRBRL, y Expido el presente de conformidad con el art. 92 LRBRL y art. 2 RD 
128/18, y art. 206 ROF. 
 

EN CUEVAS DEL ALMANZORA A fecha de firma electrónica. 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
ILTMO. AYTO. DE CUEVAS DEL ALMANZORA 

 
SERGIO PRADOS FERNÁNDEZ 

 
 
 
A ÁREA GENERAL TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SERVICIO DE CONTRATACIÓN 
A ÁREA DE URBANISMO 
A INTERVENCIÓN 
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